Malkinia Gorna, dnia 19.03.2018 r.

Nr INT 271. 1.08. 2018

Uczestnicy postgpowania

Dotyczy zapytania ofertowego na opracowanie projektu budowlanego dotyczacego modernizacji Stacji

Uzdatniania Wody w Malkini Gérnej.
Gmina Malkinia Gorna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Malkinia Gorna, woj. mazowieckie, w zwigzku

z zapytaniem, przekazuje ponizej Wykonawcom tre§¢ pytaﬁ 1 odpowiedzi Zamawiajacego:

Pytanie 1

Czy w zakres zamowienia wchodzi zaprojektowanie przebudowy istniejacych studni glebinowych lub
budowy nowych studni?

Ad. 1. W przedmiot zamowienia moze wchodzi¢ przebudowa jednej istniejacej studni w zakresie wymiany
rur oraz wstawienia zasuwy. Nie istnieje potrzeba budowy nowej studni.

Pytanie 2

Czy w zakres zamoéwienia wchodzi zaprojektowanie zewnetrznych zbiornikéw magazynowych wody
uzdatnionej?

Ad.2. W chwili obecnej istniejq dwa betonowe zbiorniki do magazynowania wody, zasadna jest ich wymiana
na zbiorniki retencyjne.

Pytanie 3

Jakie sa parametry jakosciowe wody surowej z poszczegolnych studni?

Ad.3. Badania pod wzgledem jakosci wody surowej sa w trakcie realizacji.

Pytanie 4

Czy w zakres zamowienia wchodzi wykonanie projektow wykonawczych?

Ad.3. Tak.

Pytanie 5

Prosimy o zmiang w sposobie naliczania kar umownych, polegajaca na zmianie we wzorze umowy w §6
slowa ,,opoznienie” na slowo ,zwloka”, poniewaz kary umowne powinny by¢ placone za sytuacje
wynikajaca z winy Wykonawcy czyli zwloke.

Ad.5. Zamawiajacy nie zmienia tresci zapisdOw umowy

Pytanie 6

W §6 ust.1 wzoru umowy podana jest wysoko$¢ kar umownych jaka Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy oraz usunigciu wad. Przyjeta wysokos¢ kary tj. 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki jest wartoscia bardzo wysoka, co moze by¢ krzywdzace

dla Wykonawcy.



Prosimy o zmiang wysokosci tej kary na wysokos¢ powszechnie stosowana przy pracach projektowych t.j.
0,1% wartosci przedmiotu zaméwienia za kazdy dzien zwloki.

Ad.6. Zamawiajacy nie zmienia tresci zapisOw umowy

Pytanie 7

Zgodnie z warunkami zamowienia oraz wzorem umowy termin realizacji zadania okreslony zostal na
30.09.2018 r t.j. okolo 6 miesi¢cy od podpisania umowy. Termin ten jest niemozliwy do wypelnienia ze
wzgledu na podstawowe sprawy formalne oraz decyzje konieczne do uzyskania t.:

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego, uzyskanie podstawowych materialow np. wypis i wyrys z
ewidencji gruntow, mapy zasadnicze, mapy do celow projektowych, wykonanie dwoch koncepcji
projektowych i uzgodnienie ich z Zamawiajacym itp. — okres ok. 2 miesigcy,

- przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko — minimum 4 miesiace,

- uzyskanie innych wymaganych decyzji i uzgodnien — okolo 1 miesigca,

- uzyskanie pozwolenia na budowe — okolo 2 miesiecy.

Podsumowanie: Prace inwentaryzacyjne uzyskanie niezbednych materialow oraz opracowanie koncepcji 1
uzgodnienie z Zamawiajacym trwaé¢ bedzie do 2 miesigcy. Nastgpnie mozna zlozy¢ wniosek o
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko, co trwa min. 4 miesiace od zlozenia wniosku. Po
uzyskaniu decyzji §rodowiskowej mozna sklada¢ wniosek o inne uzgodnienia m.in. w Sanepidzie, u
rzeczoznawcow, na ZUDZie itp. oraz u Zamawiajacego. Po uzyskaniu wszelkich uzgodnien i decyzji mozna
zlozy¢ wniosek o wydanie pozwolenia na budowe, ktérego uzyskanie i uprawomocnienie trwa ok. 2
miesigcy.

Jak wida¢ minimalny, realny czas wykonania tej czgsci zadania wynosi okolo 8 miesigcy. Wyznaczony przez
Zamawiajacego termin zakonczenia zadania na 30.09.2018 r. t.j. okolo 6 miesi¢cy od podpisania umowy jest
wige niewystarczajacy do wykonania zadania.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiang terminu realizacji zadania na 30.11.2018 r.

Ad. 7. Zamawiajacy zmienia termin realizacji zadania na 30.11.2018 roku.

Pytanie 8

7 powodu wagi zadanych pyta, prosimy o zmiane terminu skladnia ofert na okres 5 dni od przekazania
przez Panstwa odpowiedzi na pytania.

Ad.8. Zamawiajacy termin skladania ofert do dnia 26.03.2018 do godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert
nastapi 26.03.2018 o godz. 10:15.

Sprawe prowadzi: Adam Ptawski, tel. 29 644 29 91



